

直管路段（机荷东、机荷西、梅观、沿江）高速公路养护巡查、小修工程招标补遗书（第01号）

各投标人：

本补遗书是对直管路段（机荷东、机荷西、梅观、沿江）高速公路养护巡查、小修工程（以下简称“本工程”）招标公告和招标文件的补充、修改和澄清，本补遗书与招标公告和招标文件有不一致之处，以本补遗书为准：

一、本工程原定招标公告发布截止时间 2019 年 12 月 27 日 09:00 时，现延期至 2020 年 1 月 3 日 10:00 时。

二、本工程原定招标文件质疑截止时间 2019 年 12 月 24 日 17:00 时，现延期至 2019 年 12 月 31 日 17:00 时。

三、本工程原定招标文件答疑截止时间 2019 年 12 月 25 日 17:00 时，现延期至 2020 年 1 月 1 日 17:00 时。

四、本工程原定投标文件递交截止时间为 2019 年 12 月 27 日 09:00 时，现延期至 2020 年 1 月 3 日 10:00 时。

五、本项目暂列金额（不含计日工金额）为 0，请投标人在投标报价时，暂列金额（不含计日工金额）一律按 0 填报。

六、招标文件“第四章 投标文件格式”（商务标部分）中，“三、拟安排的项目团队成员（项目负责人除外）情况表”原为：

招标人：深圳高速运营发展有限公司

二〇一九年十二月二十五日