

直管路段（机荷东、机荷西、梅观、沿江）高速公路保洁、绿化施工劳务分包招标补遗书（第 01 号）

各投标人：

本补遗书是对直管路段（机荷东、机荷西、梅观、沿江）高速公路保洁、绿化施工劳务分包（以下简称“本项目”）招标公告和招标文件的补充、修改和澄清，本补遗书与招标公告和招标文件有不一致之处，以本补遗书为准：

一、本项目原定招标公告发布截止时间 2019 年 12 月 26 日 17:00 时，现延期至 2020 年 1 月 3 日 16:00。

二、本项目原定招标文件质疑截止时间 2019 年 12 月 24 日 17:00 时，现延期至 2020 年 1 月 1 日 16:00。

三、本项目原定招标文件答疑截止时间 2019 年 12 月 25 日 17:00 时，现延期至 2020 年 1 月 2 日 16:00。

四、本项目原定投标文件递交截止时间为 2019 年 12 月 26 日 17:00 时，现延期至 2020 年 1 月 3 日 16:00。

五、招标文件“第三章 投标文件格式”中，资格审查文件和商务标部分投标文件封面上的项目名称“直管路段（机荷东、机荷西、梅观、沿江）高速公路养护施工劳务分包项目”，全部修改为“直管路段（机荷东、机荷西、梅观、沿江）高速公路保洁、绿化施工劳务分包”。

六、本项目暂列金额（不含计日工金额）为 0，请投标人在投标报价时，暂列金额（不含计日工金额）一律按 0 填报；

七、招标文件“第三章 投标文件格式”（商务标部分）中，“四、投标报价”中的汇总表原为：

汇总表

项目名称：直管路段（机荷东、机荷西、梅观、沿江）高速公路保洁、绿化施工劳务分包项目
货币单位：人民币 元

序号	章次	科目名称	金额(元)
1	100	第 100 章总则	
2	700	第 700 章绿化工程	
3	900	第 900 章日常保洁	
4	第 100 章至 900 章清单合计		
5	已包含在清单合计中的材料、工程设备、专业工程暂估价合计		
6	清单合计减去材料、工程设备、专业工程暂估价合计(即 4-5)=6		
7	计日工合计		
8	暂列金额(不计日工总额)		
9	投标报价(4+7+8)=9		

现修改为：

汇总表

项目名称：直管路段（机荷东、机荷西、梅观、沿江）高速公路保洁、绿化施工劳务分包项目
货币单位：人民币 元

序号	章次	科目名称	金额(元)
1	100	第 100 章总则	
2	700	第 700 章绿化工程	
3	900	第 900 章日常保洁	
4	第 100 章至 900 章清单合计		
5	计日工合计		
6	投标报价(4+5)=6		

招标人：深圳高速运营发展有限公司

二〇一九年十二月二十五日